

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางของ ปพข.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารตึกผู้ป่วยใน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๓๑๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โรงพยาบาลกุตบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....๑๖...กุมภาพันธ์... ๒๕๖๑...รวมเป็นเงิน ๒๘๖,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๕.๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายรังสรรค์ ดวงพุด ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายฤทธิชัย โชติเกียรติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๕.๓ นายศุภชัย โสมศรีแพง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกุตบาก กรรมการ
 - ๕.๔ นายสิทธิศักดิ์ แก้วบุญใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุดบาก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกุดบาก ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

วันที่ดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/วส๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ประมาณราคางาน	FACTOR(F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% -เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗.๐๐%	๒๑๙,๑๗๐.๐๐ - - - -	๑.๓๐๗๔ - - - -	๒๘๖,๕๔๒.๘๖ - - - -	Factor F งานอาคาร อยู่ในรูปของ Factor F - - - -
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			๒๘๖,๕๔๒.๘๖	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			๒๘๖,๕๐๐.๐๐	
(สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ดวงพทุม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายศุภชัย โสมศรีแพง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกุดบาก กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายภุชรัตน โชติเกียรติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสิทธิศักดิ์ แก้วบุญใส)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุดบาก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกุดบาก ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

วันที่ดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานรื้อถอน							
	งานรื้อฝ้าเพดาน	๓๖๐.๐๐	ตรม.	-	-	๒๗.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐
	งานรื้อไฟฟ้าเดิม	๒๐.๐๐	ชุด	-	-	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๒	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ หนา ๙ มม.	๓๖๐.๐๐	ตรม.	๒๘๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๘๐๐.๐๐
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
๓	งานไฟฟ้า							
	ไฟฟ้า ๒x ๓๖W สะท้อนแสงฝังฝ้าเพดาน	๒๐.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๔	งานทาสี							
	ทาสีน้ำพลาสติกอิมัลชัน(ภายใน+ภายนอก)	๖๕๐.๐๐	ตรม.	๔๕.๐๐	๒๙,๒๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๖๑,๗๕๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๒๑๙,๑๗๐.๐๐
	FACTOR,งานอาคาร(๑.๓๐๗๔)							๒๘๖,๕๔๒.๘๖
	ตั้งจ่ายค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๘๖,๕๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

ประธานกรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายสุภชัย โสมศรีแพง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกุดบาก

กรรมการ

(นายฤทธิรงค์ โชติเกียรติ)


กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสิทธิศักดิ์ แก้วบุญใส)

กรรมการ

ผู้ช่วยช่างโยธา



รูปด้านข้าง



รูปด้านหลัง